



Sopot, dnia 18 maja 2020 r.

WYJAŚNIENIA

dot. postępowania na dostawę akustycznego profilującego prądomierza dopplerowskiego (numer postępowania IO/ZN/1/2020)

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk udziela wyjaśnień w odpowiedzi na następujące pytanie Wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 15.05.2020 r. w postępowaniu na dostawę akustycznego profilującego prądomierza dopplerowskiego (numer postępowania IO/ZN/1/2020)¹:

Pytanie

W postępowaniu maksymalny termin dostawy wynosi 6 tygodni. Z uwagi na środki ostrożności związane z koronawirusem w naszych zakładach produkcyjnych, czas produkcji może wzrosnąć o 2 tygodnie. W związku z czym termin wysyłki z Holandii wynosi 7 do 8 tygodni. Jest to w zgodzie z ostatnią ofertą Q-19015-V2 z 8 kwietnia 2020r. Transport do Polski powinien być w miarę krótki, więc 8 tygodniowy termin dostawy powinien być możliwy do osiągnięcia. Chciałbym zaproponować, że zmienię termin dostawy w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1) i we wzorze umowy (Załącznik nr 3) na 8 tygodni. Czy zgadzają się Państwo na to?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie rozdziału VII ust. 7 Ogłoszenia o zamówieniu z dziedziny nauki dokonuje zmiany Ogłoszenia w ten sposób, że w rozdziale III ust. 2 zapis:

„Termin realizacji zamówienia: nie później niż **6 tygodni** od dnia podpisania umowy.”

zostaje zastąpiony przez zapis:

„Termin realizacji zamówienia: nie później niż **8 tygodni** od dnia podpisania umowy.”

W związku z wprowadzoną zmianą odpowiedniej zmianie ulega również treść Załącznika nr 1 oraz Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

Zmiana zostanie uwidoczniiona w edytowalnej wersji Załączników.

¹ Pytanie złożono w języku angielskim, tłumaczenie własne