
 
 

 

 

Sopot, 8 grudnia 2020 r. 
 

WYJAŚNIENIE DO SIWZ I ZMIAN SIWZ 
dot. postępowania o zamówienie publiczne na remont okresowy statku s/y „Oceania” dla Instytutu 
Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (nr postępowania IO/ZP/10/2020) 
 
Zamawiający – Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień na następujące pytania Wykonawcy, które wpłynęły do 
Zamawiającego w dniu 04.12.2020 r. 
 
Pytania dot. ustępu 9 Rozdziału I SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)  
„<<Wykonawca przy wykonywaniu prac remontowych jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny 
koszt, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego do: 
15) wykonywania wszystkich zaleceń PRS, innych właściwych organów i instytucji oraz Zamawiającego 
wydawanych w związku z pracami remontowymi realizowanymi zgodnie z przepisami prawa i 
postanowieniami niniejszej umowy>> 
 

jakie zalecenia  PRS należy uwzględnić w ramach wynagrodzenia ryczałtowego 
oraz 
<<19)  Transport statku do i z miejsca remontu odbędzie się w terminie realizacji zamówienia (01.03 - 22.03). 
Wykonawca planując prace remontowe powinien uwzględnić czas niezbędny do dotarcia statku z miejsca 
postoju (Port Gdański, Nabrzeże Zbożowe, ul. Starowiślna 1) do miejsca przeprowadzenia remontu oraz z 
powrotem>>, 
Wykonawca prosi o określenie szacunkowego kosztu przebazowania jednostki z miejsca postoju do PGZ 
Stoczni Wojennej w Gdyni i z powrotem. Powyższa informacja jest niezbędna do uwzględnienia 
przedmiotowego kosztu w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.” 
 
Odpowiedź 
W zakresie pytania nr 1 (dot. pkt 15 ustępu 9 rozdziału I SIWZ) 
Wykonawca winien jest stosować się do wszystkich zaleceń PRS związanych z przedmiotem niniejszego 
zamówienia.  
Klasyfikator PRS będzie wymagał wykonywania wszystkich prac zgodnie z dobrą praktyką morską, będzie 
obecny przy odbiorach poszczególnych etapów remontowych. Będzie wydawał zalecenia Wykonawcy w 
takich przypadkach jak np. : 
- wykonania zwiększonej ilości pomiarów grubości poszycia kadłuba lub masztów jeśli tak uzna 
- decyzje w sprawie ilości wymienianych cynków 
- rodzaju postępowania przy pomiarze luzów trzonu sterowego 
- itp. 
Cena oferty powinna uwzględniać realizację zaleceń mających związek z realizacją zakresu czynności 
wskazanego w Załączniku nr 9 do SIWZ.  
W przypadku zaleceń wykraczających poza zakres prac wskazanych w Załączniku nr 9 do SIWZ, 
przeprowadzona zostanie odrębna wycena, i przy uwzględnieniu okoliczności danej sytuacji, zostaną podjęte 
dalsze kroki celem wykonania zaleceń (przykładowo zmiana umowy w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych lub udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych). 
 
W zakresie pytania nr 2 (dot. ustępu 19 rozdziału I SIWZ) 
Zamawiający wskazuje, że zakładany czas dojścia z Gdańska do Gdyni to 3 godz., powrót podobnie, razem 6 
godz. co daje koszt 1000 Euro. Po uwzględnieniu faktu, że Wykonawca ponosi koszt transportu statku powyżej 
10NM, koszt transportu statku obciążający Wykonawcę Zamawiający szacuje na 500 euro.  
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Pytania dot. Załącznika nr 8 do SIWZ (projekt umowy) - §2 ust. 2 lit. F pkt 3 
 „Demontaż trzonu steru. Wykonanie pomiarów, ewentualne naprawy 

1. Prosimy o określenie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem ewentualne naprawy trzonu steru. 
2. Prosimy o wyjaśnienie, czy pod pojęciem ewentualnej naprawy, Zamawiający bierze pod uwagę 

napawanie i obróbkę trzonu / roztaczanie kokera?” 
  

Odpowiedź 
1. Z uwagi na fakt, że trzon steru jest elementem niewidocznym (znajdującym się pod wodą), 

Zamawiający nie jest w stanie określić jego dokładnego stanu. Niemniej, z uwagi na zlecenie napraw 
przez PRS, konieczna jest naprawa trzonu steru, jeśli jego stan będzie wskazywał na konieczność 
naprawy. Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględniać ewentualną konieczność naprawy 
trzonu steru oraz wszystkie czynności, z tym związane. 

2. W przypadku konieczności napawania i obróbki trzonu stwierdzonej przez PRS  -  tak 
 
Pytanie dot. Załącznika nr 8 do SIWZ (projekt umowy) - §4 ust. 1 oraz rozdziału II ust. 2 SIWZ 
„1. Z uwagi na nieprecyzyjnie i niejednoznacznie określony zakres prac związany z ewentualnymi naprawami 
trzonu steru, wnioskujemy o wydłużenie o dwa tygodnie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Czas konieczny 
na ewentualne naprawienie trzonu steru został już uwzględniony w terminie realizacji przedmiotu zamówienia.  
 
Pytania dot. Załącznika nr 8 do SIWZ (projekt umowy) - §7 ust. 2 i 3 
„1. Wnioskujemy o usunięcie przywołanych ustępów zezwalających załodze wykonywanie prac remontowych 
nieobjętych przedmiotem zamówienia. 
2. Ewentualnie prosimy o wskazanie rodzaju prac planowanych do wykonania siłami załogi statku. 
3. Prosimy o wskazanie kto będzie rozstrzygał, czy prace, które mają być wykonywane przez załogę nie będą 
utrudniać Wykonawcy realizacji przedmiotu zamówienia. 
4. Prosimy o określenie schematu postępowania, kiedy Wykonawca dostrzeże wpływ wykonywanych przez 
załogę prac na realizację przedmiotu zamówienia. 
5. Zgodnie z § 3 ust. 3 Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 
1.000.000,00 zł przez cały okres jego realizacji. 
Prosimy o określenie schematu postępowania oraz odpowiedzialności w przypadku ewentualnego wypadku 
członka załogi w trakcie wykonywania prac nieobjętych przedmiotem zamówienia.” 
 
Odpowiedź 
1. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie przedmiotowego zapisu. 
2. Przez załogę będą wykonywane drobne prace remontowe typu malowania, zaprawki lakiernicze, 

polerowania nierdzewnych blatów w laboratoriach itp. 
3. i 4. Prace te będą wykonywane w porozumieniu z kierownikiem prac remontowych. Zamawiający będzie 

uzgadniał ww. prace z kierownikiem prac remontowych przed ich podjęciem. W przypadku gdy 
Wykonawca dostrzeże negatywny wpływ na prace wykonywane przez niego, prace wykonywane przez 
załogę będą wstrzymane. 

5. Kwestie odpowiedzialności będą ustalane na podstawie przepisów ogólnych kodeksu cywilnego. W 
przypadku wypadku członka załogi w trakcie wykonywania prac nieobjętych przedmiotem zamówienia (o 
których mowa w pkt 1), za który Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, członkowie załogi objęci są 
ubezpieczeniem grupowym.  
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